

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE**  
**EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**(VERSÃO PRELIMINAR)**

IJ00646

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE**  
**EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**(VERSÃO PRELIMINAR)**

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

TERMO DE REFERÊNCIA  
LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE  
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
(VERSÃO PRELIMINAR)

MARÇO/86

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gerson Camata

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO

Orlando Caliman

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Douglas Puppim

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Manoel Rodrigues Martins Filho

## EQUIPE TÉCNICA

### SUPERVISÃO

Antônio Luiz Caus - Coordenador Técnico

### ELABORAÇÃO

Osmar Cipriano da Silva

Marúcia Almeida de Carvalho Britto

Ronaldo J. M. Vicenzi

Madalena Carvalho Nepomuceno

Luciana S. Rodrigues

Carlos Alberto F. Perim

José Jacyr do Nascimento

Robson Luiz Pizziolo

Carlos Roberto C. de Oliveira

## APRESENTAÇÃO

---

O presente termo de referência tem como pretensão apresentar uma proposta elaborada pelo Instituto Jones dos Santos Neves, possivelmente em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, com a finalidade de reunir as informações necessárias para o conhecimento da oferta e demanda de equipamentos ligados a área de saúde que se dará através de levantamento, cadastramento, diagnóstico do setor e posterior cadastramento destes equipamentos.

Num esforço de implantar um processo de planejamento integrado o presente trabalho pretende uma íntima colaboração dos órgãos envolvidos, seja o IJSN e as entidades ligadas à área de saúde, com a população interessada a fim de facilitar a definição das prioridades e de representar as expectativas locais.

Trata-se então, o presente, de apenas uma proposta preliminar que deverá ser discutida com os órgãos e entidades envolvido na sua elaboração.

Depois da aprovação deste termo, a próxima etapa será a firmação de Convênios entre o IJSN e os demais órgãos.

## ÍNDICE

## PÁGINA

### APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO .....	
2. OBJETIVOS .....	
2.1. OBJETIVOS GERAIS .....	
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	
3. METAS .....	
4. METODOLOGIA .....	
5. ETAPAS/FASES/ATIVIDADES/ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/EQUIPE/ PRODUTO/ TEMPO PREVISTO .....	
6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES .....	
7. CRONOGRAMA FINANCEIRO .....	
7.1. RECURSOS NECESSÁRIOS .....	
7.2. SALÁRIOS .....	
7.3. DIÁRIAS .....	
7.4. COMBUSTÍVEL .....	

Este trabalho se inclui num projeto mais amplo onde se pretende formar um sistema de informações comunitário contendo dados de vários setores importantes ao planejamento, dados estes passíveis de instrumentar os órgãos competentes com subsídios essenciais à preparação de suas intervenções. Pretende-se também envolver a comunidade nas várias fases deste projeto no intuito de conscientizá-la da realidade local e motivá-la a uma participação mais ativa no planejamento. O engajamento da população, visto ser a usuária dos serviços fornecidos, é muito importante. E não só para assegurar a continuidade do sistema através da atualização permanente das informações mas também, e principalmente, para contribuir na definição das prioridades a serem escolhidas.

Um dos setores fundamentais ao desenvolvimento de uma nação é, sem dúvida alguma, a saúde de seu povo, e portanto a qualidade dos serviços prestados à população nesta área é de vital importância. Em consequência de uma alimentação insuficiente e da utilização de sistemas rudimentares e quase sempre ineficazes, de saneamento básico, uma grande percentagem da população brasileira apresenta uma saúde precária, necessitando assim de assistência médico-hospitalar freqüente. No entanto estes serviços nem sempre estão disponíveis e há setores onde eles são bastante precários, como nas áreas rurais. Uma rede de serviços nem sempre bem dimensionada, e geralmente concentrada nos polos urbanos, induz frequentemente à situações dramáticas, quando doentes tem que se deslocar longas distâncias para receberem algum tipo de tratamento.

No projeto proposto busca-se, primeiramente, saber as condições dos equipamentos existentes e de sua distribuição no espaço capixaba, e de posse dessas informações fazer um estudo das expectativas e da demanda da população local, a fim de permitir aos órgãos públicos, privados ou comunitários, dados que possibilitam melhor dimensionamento do setor.



## 2.

## OBJETIVOS

---

### 2.1. OBJETIVOS GERAIS

- a) Fazer um estudo da situação de saúde do Estado, tendo como unidade de informação a comunidade, de forma a fornecer subsídios e apoio técnico, que possa facilitar a elaboração e implantação de projetos na área de saúde, sejam eles a nível público, privado ou comunitário, possibilitando às entidades envolvidas maior agilidade em sua ação.
  
- b) Divulgar à população, através das entidades locais, informações relativas à situação de saúde, buscando conscientizá-la da necessidade de eficácia dos equipamentos (instalados ou a serem implantados) e da importância das medidas de prevenção nessa área.

### 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- . Levantar e Mapear os equipamentos de saúde do Espírito Santo, por comunidade.
  
- . Cadastrar e apresentar relatórios dos equipamentos de saúde do Espírito Santo, por comunidade.
  
- . Diagnosticar a situação de saúde no Espírito Santo, por comunidade, enfocando a oferta e demanda de equipamentos.
  
- . Implantar um sistema de informações estatísticas juntos às unidades de saúde dos municípios, sistema este possível de ser atualizado pelas equipes formadas localmente.

- . Elaborar e Editar os Catálogos Municipais e Estadual, do setor saúde, por comunidade.
- . Elaborar e Editar os Cadastros e Diagnósticos, Municipais e Estadual, do setor saúde, por comunidade.
- . Treinar e formar recursos humanos municipais para atuação no setor saúde, buscando não só possibilitar a elaboração mas também a manutenção e atualização do cadastro e do sistema de informações estatísticas.
- . Divulgar as informações obtidas, junto aos órgãos competentes e à população local.

1. Primeiramente ver, junto aos órgãos ligados ao setor, as informações existentes, bem como colher subsídios suplementares para melhor entendimento da problemática da saúde no Estado.
2. Envolver os profissionais locais da área de saúde e saneamento, assim como os membros das comunidades no processo de reflexão, sobre a situação atual dos equipamentos existentes.
3. Formação e treinamento de equipes locais, junto às unidades de saúde das comunidades, para realização dos levantamentos em campo, a fim de assegurar a participação da população na execução do projeto e sua continuidade posterior, com atualização dos dados.
4. Elaborar o resultado da coleta destas informações sob forma de um catálogo, de um cadastro e de um diagnóstico, retratando assim a situação de saúde através dos equipamentos existentes, sua qualidade no atendimento às necessidades locais e a demanda encontrada por parte dos usuários.
5. Conscientizar a população e os órgãos competentes, através da divulgação das informações obtidas, e fornecer assim subsídios para políticas, projetos e ações setoriais de iniciativa pública, privada e/ou comunitária.

- RECURSOS NECESSÁRIOS - ESTRUTURA DE CUSTOS  
 . LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE DO E.E.S.

USOS	GERÊNCIA	RECURSOS NECESSÁRIOS										
		MAR.86	ABR.86	MAI.86	JUN.86	JUL.86	AGO.86	SET.86	OUT.86	NOV.86	DEZ.86	JAN.87
- Salários		20.453	16.536	33.072	52.936	55.171	52.936	37.044	37.542	153.736	153.736	157.708
- Encargos Sociais - 48,3%		9.879	7.987	15.974	25.568	26.648	25.568	17.892	18.133	74.254	74.254	76.173
- Combustível		-	-	-	1.193	13.714	12.521	-	1.431	3.340	16.854	15.900
- Diária		-	-	-	74.400	111.600	-	-	74.400	55.800	74.400	74.400
- Taxa Administração - 10%		3.033	2.452	4.905	15.410	20.713	9.103	5.494	13.151	28.713	31.924	32.418
<b>TOTAL</b>		<b>33.365</b>	<b>26.975</b>	<b>53.951</b>	<b>169.507</b>	<b>227.846</b>	<b>100.128</b>	<b>60.430</b>	<b>144.657</b>	<b>315.843</b>	<b>351.168</b>	<b>356.599</b>

Cz\$ 1,00

---

ABR.87	MAI.87	JUN.87	JUL.87	AGO.87	SET.87	OUT.87	NOV.87	DEZ.87	TOTAL
160.646	167.646	160.646	39.686	39.686	39.686	-	-	-	1.580.328
77.592	80.973	77.592	19.168	19.168	19.168	-	-	-	763.298
-	-	-	1.590	1.590	1.590	-	-	-	90.775
-	-	-	37.200	37.200	37.200	-	-	-	755.160
23.824	24.862	23.824	9.764	9.764	9.764	-	-	-	318.957
262.062	273.481	262.062	107.408	107.408	107.408	-	-	-	3.508.518

---